



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id

**PENGUMUMAN PERSIAPAN PEMILIHAN
METODE E-PURCHASING
PAKET PEKERJAAN
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH
LUAS 3.056 HA DI KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

Nomor: 164/CS/PPK/PSP-600/II/2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan **BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 3.056 HA DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** melalui e-purchasing, katalog elektronik konstruksi menggunakan **katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian**, yang terdiri dari 3 (tiga) Paket pekerjaan, dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 3 (tiga) Paket **adalah Rp90.300.622.094,00 (sembilan puluh milyar tiga ratus juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah)**. Dengan ini kami mengundang pelaku usaha yang **memenuhi persyaratan** untuk dapat menayangkan jenis pekerjaan konstruksi cetak sawah dalam katalog sektoral Kementerian Pertanian Etalase Sarana dan Prasarana.

Bersama ini disampaikan 3 (tiga) Paket Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 28 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Lampiran 1.

KERANGKA ACUAN KERJA

**BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.253 HA DI KECAMATAN BATAGUH,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	: IR. HJ. SUNARTI, MM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	: FAHLITA ROBINA, S.TP
SATKER	: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM	: PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN	: CETAK SAWAH QUICK WIN
NAMA PEKERJAAN	: BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.253 HA DI KECAMATAN BATAGUH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
LOKASI	: KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.253 HA
DI KECAMATAN BATAGUH, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan BATAGUH, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Bataguh adalah sebesar Rp. 38.161.584.672,- (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Bataguh	1. Pulau Kupang 2. Bangun Harjo 3. Sei Jangkit 4. Sei Lunuk 5. Pulau Mambulau	1.253	38.161.584.672

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas
 - a. Nomor Induk Berusaha
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha

yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter

- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia

jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan). Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- a. Kelengkapan produk;
- b. Kesesuaian spesifikasi produk;
- c. Kelengkapan data spesifikasi produk;
- d. Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat

perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.

- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan *Land Levelling*

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang

akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan kontruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.253 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Bataguh	1. Pulau Kupang 2. Bangun Harjo 3. Sei Jangkit 4. Sei Lunuk 5. Pulau Mambulau	1.253	38.161.584.672	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN		ANALISA	VOLUME
(1)	(2)		(3)	(4)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	19,00 Unit
	2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	156.234,00 M ²
	3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	90,00 M ²
	4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	5.040,00 Bh
	5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	5,00 Bh
	6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00 Ls
B	PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
	1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	12.530.000,00 M ²
C	PEKERJAAN TANAH			
	1	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	250.836,00 M ³
	2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	292.150,00 M ³
	3	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")		
		a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	1.772,00 M'
		b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	1.260,00 Bh
D	PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
	1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.253,00 Ha
E	PEKERJAAN PELAPORAN			
	1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.253,00 Ha

Palangka Raya, 28 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fahita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN


PETA DAN GAMBAR DESAIN

**EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.253 HA DI KECAMATAN BATAGUH,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA PULAU KUPANG





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIBATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Pulau Kupang

PENANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasulawaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19591106 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19550629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyanti F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahita Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19590416 195203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:2.000 Peta Ukuran A0
Meter
00000

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Djajk Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Usaha Pertambangan (WUP), KEMHESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikator Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikator Administrasi Kecamatan

00000000
00000000

PANDIHABATU

KAPUAS TIMUR

BATAGUH


TAMBANCATUR

KAHAYAN KUALA

KAPUAS KUALA


MEKARSARI


PALEMBANG




Pola Sawah Tipe B
Skala 1 : 2000

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: PULAU KUPANG	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: PULAU KUPANG	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
PULAU KUPANG

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
PULAU KUPANG

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA BANGUN HARJO





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIBATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Bangun Harjo

Penanggung Jawab :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 199303 2 008



Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891116 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fedyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahila Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:1.000 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80 Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta BTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Unsur Pertambangan (WUP), KEMH ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BUKUM ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamatan

0599 (PR) 2024, 1 x 2500000

PANDIHBATU

KAPUAS TIMUR

BATAGUH


TAMBANCATUR


KAHAYAN KUALA


KAPUAS KUALA


MEKARSARI

INDAH KESATUNGAN




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2500	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier	
Lokasi Gambar: BANGUN HARJO	
Keterangan / Legenda : ● Titik posisi pipa — Galengan — Saluran tersier — Saluran tersier tipe 1 — Saluran tersier tipe 2	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr

	 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
	 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
	SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
	LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
	Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
	Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
	Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
	Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
	Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
		Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
		Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
	SKALA 1 : 2500	
		
Judul Gambar: Peta Kawasan		
Lokasi Gambar: BANGUN HARJO		
Keterangan / Legenda :		
KODE GAMBAR		
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr	





 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2500	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier	
Lokasi Gambar: BANGUN HARJO	
Keterangan / Legenda :  Saluran tersier	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Pola Sawah Tipe D**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe D	
Lokasi Gambar: BANGUN HARJO	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D	
Lokasi Gambar: BANGUN HARJO	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
BANGUN HARJO

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan tipe 1
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
BANGUN HARJO

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr



No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA SEI JANGKIT



 DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl.Willem A. Samud No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111	
PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 KEGIATAN : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024 PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024	
Provinsi : Kalimantan Tengah Kabupaten : Kapuas Kecamatan : Bataguh Desa : Sei Jangkik	
PENANGGUNG JAWAB : Katon Tim Palangka Raya Universitas Palangka Raya Prof. Dr. Ir. Susilawaty, M.P., IPUL NIP 19560326 199303 2 008 Di Periksa Oleh : Ahlil Pemetaan Ferdinandus, S.T., M.T. NIP 19891106 199303 1 009 Di Periksa Oleh : Ahlil Hidrologi Lola Casiopeha, S.T., M.Eng NIP 19850628 200102 2 008 Di Periksa Oleh : Ahlil Kehutanan Dr. Yosep, S.Hut., M.Ht. NIP 19740430 200501 1 003 Di Periksa Oleh : Ahlil Sipil Dr. Lendra, S.T., M.T. NIP 19780329 200501 1 004 Di Periksa Oleh : Operator Auto CAD Freddyanti F. Adi, S.T., M.Sc. NIP 19780908 200501 1 002	
	Mengetahui : Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Fahita Robina, STP NIP 19760410 200501 2 011
	Di ketahui Oleh : Koordinator Pengawas SID RIPANTO.SP NIP 19690416 199203 1 012
	Di Ketahui Oleh : CV. SEIPUTRA PERSADA
Direktur Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.	
 SKALA 1:7.000 Pada Uraian A0 Meter 00040630 Proyeksi Peta : Transverse Mercator Datum : World Geodetic System (WGS) 1984 System Grid : Geographic Coordinate System (GCS) Sumber Data : - Situs Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021 - Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015 - Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2018 - Peta Wilayah-Izin Usaha/Pertambangan (WIUP), NDM CSOM, Tahun 2024 - Peta Rasi Gunung Uluaha (RGU), BRUM, XTR/BBN, Tahun 2024	
PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025	
KECAMATAN BATAGUHU	
KETERANGAN	
 Pipa  Galangan  Saluran  Irigasi  Jalan Arteri  Jalan Kolektor  Jalan Lain  Jalan Lokal  Jalan Setapak  Pematang  Sungai  Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa  Batas Indikatif Administrasi Kecamatan	
 USN 0344 S20A 10 1290000 PANDIHBATU KAPUAS TIMUR BATAGUHU TAMBANCATUR KAHAYAN KUALA KAPUAS KUALA MEKARSARI KAPUAS KAPUAS	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 1500



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 1)

Lokasi Gambar:
SEI JANGKIT


Keterangan / Legenda :

- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 1500



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 2)

Lokasi Gambar:
SEI JANGKIT


Keterangan / Legenda :

- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.



Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

S K A L A 1 : 2500



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 1)

Lokasi Gambar:
SEI JANGKIT


Keterangan / Legenda :

-  Titik posisi pipa
-  Galengan
-  Saluran tersier
-  Saluran tersier tipe 1
-  Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2500



Judul Gambar:
Peta Kawasan


Lokasi Gambar:
SEI JANGKIT

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

S K A L A 1 : 2500



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 1)


Lokasi Gambar:
SEI JANGKIT


Keterangan / Legenda :
Saluran tersier

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr




 **Pola Sawah Tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: SEI JANGKIT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: SEI JANGKIT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50




Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Perletakan Pipa PVC Ø 8"	
Lokasi Gambar: SEI JANGKIT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50




Galengan
Skala 1 : 50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Detail Saluran tersier, Galengan	
Lokasi Gambar: SEI JANGKIT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA SEI LUNUK





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KEBANTUAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Sei Lumak

PENANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891106 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyanti F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahita Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di Ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEIPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:5.000 Peta Ukuran A0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Unsur Pertambangan (WUPU), KEMENDIRI, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025


KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa


 Galangan

 Saluran

 Irigasi


 Jalan Arteri


 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikator Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikator Administrasi Kecamatan

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meter

PANDIHBATU

KAPUAS TIMUR

BATAGUH


TAMBANCATUR

KAHAYAN KUALA


KAPUAS KUALA

MEKARSARI

INDONESIA



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 12000	
	
Judul Gambar: Peta Kawasan	
Lokasi Gambar: SEI LUNUK	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 12000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier


Lokasi Gambar:
SEI LUNUK

Keterangan / Legenda :
Saluran tersier

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



Pola Sawah Tipe C
Skala 1 : 2000

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000

Judul Gambar:
Pola Cetak Sawah tipe C


Lokasi Gambar:
SEI LUNUK


Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



 **Posisi pipa PVC Ø 8" Sawah Tipe C**
Skala 1 : 2000



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000

Judul Gambar:
Posisi pipa PVC Ø 8" Sawah tipe C


Lokasi Gambar:
SEI LUNUK

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"

Lokasi Gambar:
SEI LUNUK

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA PULAU MAMBULAU



DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Kapuas

Kecamatan : Bataguh

Desa : Pulau Mambulu

PEMANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891116 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fahila Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID
RIPANTO.SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEIPUTRA PERSADA

Direktur
Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.

SKALA 1:1.000 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80
Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator

Datum : World Geodetic System (WGS) 1984

Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta BTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Diklat Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Usaha Pertambangan (WUP), KOWI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BUKUM ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

Pipa

Galangan

Saluran

Irigasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Jalan Lain

Jalan Lokal

Jalan Setapak

Pematang

Sungai

Batas Indikator Wilayah Kelurahan/Desa

Batas Indikator Administrasi Kecamatan

0.500 (RBL)

2000 x 1.250 (RBL)

PANDIHABATU

KAPUAS TIMUR


BATAGUH

TAMBANCATUR


KAPUAS KUALA

MEKARSARI


KAHAYAN KUALA




	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:		
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.		
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN		
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI		
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN		
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL		
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR		
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011	
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012	
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS		
SKALA 1 : 1500		
		
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier		
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU		
Keterangan / Legenda : ● Titik posisi pipa — Galengan -.- Saluran tersier -.- Saluran tersier tipe 1		
KODE GAMBAR		
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr	



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 1500	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier	
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 1500	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier	
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU	
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier  Saluran tersier tipe 1	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Pola Sawah Tipe D
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe D	
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D
Skala 1 : 2000


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D	
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Detail Saluran tersier, Galengan, Pipa PVC Ø 8"	
Lokasi Gambar: PULAU MAMBULAU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr

Lampiran 2.

KERANGKA ACUAN KERJA

**BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.189 HA DI KECAMATAN BATAGUH,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	: IR. HJ. SUNARTI, MM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	: FAHLITA ROBINA, S.TP
SATKER	: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM	: PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN	: CETAK SAWAH QUICK WIN
NAMA PEKERJAAN	: BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.189 HA DI KECAMATAN BATAGUH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
LOKASI	: KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.189 HA
DI KECAMATAN BATAGUH, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Bataguh adalah sebesar Rp. 33.313.269.337,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Bataguh	1. Terusan Banguntan Raya 2. Terusan Karya 3. Terusan Mulya 4. Terusan Raya 5. Terusan Raya Hulu	1.189	33.313.269.337

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas
 - a. Nomor Induk Berusaha
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha

yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter

- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia

jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan). Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- a. Kelengkapan produk;
- b. Kesesuaian spesifikasi produk;
- c. Kelengkapan data spesifikasi produk;
- d. Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat

perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.

- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan *Land Levelling*

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang

akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan kontruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.189 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Bataguh	1. Terusan Banguntan Raya 2. Terusan Karya 3. Terusan Mulya 4. Terusan Raya 5. Terusan Raya Hulu	1.189	33.313.269.337	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN		ANALISA	VOLUME	
(1)	(2)		(3)	(4)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	18,00	Unit
	2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	111.041,00	M ²
	3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	120,00	M ²
	4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	4.800,00	Bh
	5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	5,00	Bh
	6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00	Ls
B	PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING				
	1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	11.890.000,00	M ²
C	PEKERJAAN TANAH				
	1	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	172.413,00	M ³
	2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	198.808,00	M ³
	3	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")			
		a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	1.679,00	M'
		b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	1.197,00	Bh
D	PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.				
	1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.189,00	Ha
E	PEKERJAAN PELAPORAN				
	1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.189,00	Ha

Palangka Raya, 28 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fahita Robina, S.TP

NIP 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN


PETA DAN GAMBAR DESAIN





**EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.189 HA DI KECAMATAN BATAGUH,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**


LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA TERUSAN BANGUNTAN RAYA



 DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl.Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111	
PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 KEGIATAN : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024 PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024	
Provinsi : Kabupaten : Kecamatan : Desa :	Kalimantan Tengah Kapuas Bataguh Terusan Banguntan Raya
PEMANUNGSIU JAWAB : Kotara Tim Palangka Raya Universitas Palangka Raya Prof. Dr. Ir. Sasliawaty, M.P., IPUL NIP 19580328 195303 2 008 Di Periksa Oleh : Ahlil Pemetaan Ferdinandus, S.T., M.T. NIP 19891116 201903 1 003 Di Periksa Oleh : Ahlil Hidrologi Lala Casiopthea, S.T., M.Eng NIP 19850629 201002 2 008 Di Periksa Oleh : Ahlil Kehutanan Dr. Yosep, S.Hut., M.Sc. NIP 19740430 200501 1 003 Di Periksa Oleh : Ahlil Sipil Dr. Lendra, S.T., M.T. NIP 19780323 200501 1 004 Di Gambar Oleh : Operator Auto CAD Freddyantiari F. Adji, S.T., M.Sc. NIP 19780908 200501 1 002	
Mengetahui : Penjabat Pembuat Kamitman (PPK) Fahitza Robina, STP NIP 19760410 200501 2 011 Di ketahui Oleh : Koordinator Pengawas SID RPIANTO.SP NIP 19690416 199203 1 012 Di ketahui Oleh : CV. SEIUPTRA PERUSAHA	
Direktur Kukuh Fitriari Kuswanto, S.T.	
 SKALA 1:5.000 Pada Uraian A0 0 100 200 Meter 0 000 400 600 Proyeksi Peta : Transverse Mercator Datum : World Geodetic System (WGS) 1984 Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS) Sumber Data : - Badan Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021 - Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015 - Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2018 - Peta Wilayah Ikon Usaha Pertambangan (WIUP), NDM 530M, Tahun 2024 - Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMU ATR/BBN, Tahun 2024	
PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025	
KECAMATAN BATAGUH	
KETERANGAN	
 Pipa  Galangan  Saluran  Irigasi  Jalan Arteri  Jalan Kolektor  Jalan Lain  Jalan Lekal  Jalan Setapak  Pematang  Sungai  Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa  Batas Indikatif Administrasi Kecamatan	
 INSR 034, SKALA 1:500000 PANDIHBATU KAPUAS TIMUR BATAGUH TAMBACATUR KAHAYAN KUALA KAPUAS KUALA MEKARSARI 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8"

Lokasi Gambar:
TERUSAN BAGUNTAN RAYA


Keterangan / Legenda :

- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Kawasan


Lokasi Gambar:
TERUSAN BAGUNTAN RAYA

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier

Lokasi Gambar:
TERUSAN BAGUNTAN RAYA


Keterangan / Legenda :

Saluran tersier

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr




Pola Sawah Tipe B
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN BAGUNTAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN BAGUNTAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
TERUSAN BAGUNTAN RAYA

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50




Galengan
Skala 1 : 50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Detail Saluran tersier, Galengan	
Lokasi Gambar: TERUSAN BAGUNTAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA TERUSAN KARYA





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Kapuas

Kecamatan : Bataguh

Desa : Terusan Karya

PEMANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya



Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., I.P.U.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891116 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiapha, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19780909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahita Rubina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO.SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:3.000 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80 Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta BTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Dikukuh Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Unsur Pertambangan (WUP), KOWI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamatan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PANDIHBATU

KAPUAS TIMUR

BATAGUH

TAMBANCATUR

KAHAYAN KUALA

KAPUAS KUALA

MEKARSARI




PANDIHBATU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 10000



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi pipa PVC Ø 8"

Lokasi Gambar:
TERUSAN KARYA

Keterangan / Legenda :

- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 10000






Lokasi Gambar:
TERUSAN KARYA

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 10000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier

Lokasi Gambar:
TERUSAN KARYA


Keterangan / Legenda :

----- Saluran tersier

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr




 **Pola Sawah Tipe D**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe D	
Lokasi Gambar: TERUSAN KARYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D	
Lokasi Gambar: TERUSAN KARYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (TIPE 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (TIPE 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
TERUSAN KARYA

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
TERUSAN KARYA

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA TERUSAN MULYA





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Terusan Mulya I

Penanggung Jawab :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., IPU
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891116 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yosep, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fedyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahita Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di Ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:2.500 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80 Meter
Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Usaha Pertambangan (WUP), KOWI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak


 Pematang

 Sungai

 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamtan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Meter



PANDIHBATU
KAPUAS TIMUR
BATAGUH
TAMBANCATUR
KAHAYAN KUALA
KAPUAS KUALA
MEKARSARI
BATANGKALAM





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Terusan Mulya 2

PENANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., I.P.U.
NIP. 19560329 199303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891106 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fahila Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID
RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur
Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:1.000 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80
Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Diklat Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah dan Batas Pertambangan (WBP), KEMENDIRI, Tahun 2024
- Peta Rukun Warga (RW), BUKU ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025


KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN


 Pipa


 Galangan


 Saluran


 Irigasi


 Jalan Arteri


 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamatan

0:00 (0:00)
2000 x 1250000

PANDIH BATU

KAPUAS TIMUR



BATAGUH

TAMBANCATUR

KAPUAS KUALA

MEKARSARI

KAHAYAN KUALA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 7500



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa PVC Ø8"

Lokasi Gambar:
TERUSAN MULYA

Keterangan / Legenda :


- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr

	 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
	SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
	LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
	Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
	Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
	Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
	Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
	Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
		Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
		Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
	SKALA 1 : 7500	
		
Judul Gambar: Peta Kawasan		
Lokasi Gambar: TERUSAN MULYA		
Keterangan / Legenda :		
KODE GAMBAR		
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr	





 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 7500	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier	
Lokasi Gambar: TERUSAN MULYA	
Keterangan / Legenda :  Saluran tersier	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Pola Sawah Tipe D
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe D	
Lokasi Gambar: TERUSAN MULYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe D	
Lokasi Gambar: TERUSAN MULYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50




Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Perletakan Pipa PVC Ø 8"	
Lokasi Gambar: TERUSAN MULYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
TERUSAN MULYA

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA TERUSAN RAYA





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIBATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Terusan Raya

PEMANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sastrowaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891116 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahita Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19800416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEIPUTRA PERSADA

Direktur
Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:10.000 Peta Ukuran A0
0,5 Meter
0,500000

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Usaha Pertambangan (WUP), KOWI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal


 Jalan Setapak


 Pematang

 Sungai


 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamatan





 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 3500	
	
Judul Gambar: Peta Kawasan	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier (zona 1)


Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA

Keterangan / Legenda :
 Saluran tersier

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPianto, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier (zona 2)

Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA


Keterangan / Legenda :

Saluran tersier


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
	
Judul Gambar: Peta Saluran Tersier (zona 3)	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda : — Saluran tersier	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
	
Judul Gambar: Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 1)	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier  Saluran tersier tipe 1  Saluran tersier tipe 2	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
	
Judul Gambar: Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 2)	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier  Saluran tersier tipe 1  Saluran tersier tipe 2	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 3)

Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA


Keterangan / Legenda :

- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2


KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 3500	
	
Judul Gambar: Peta Galengan dan Posisi Pipa PVC Ø 8"	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier  Saluran tersier tipe 1  Saluran tersier tipe 2	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Pola Sawah Tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50




Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Perletakan Pipa PVC Ø 8"	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50




Galengan
Skala 1 : 50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 50	
Judul Gambar: Detail Saluran tersier, Galengan	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

DESA TERUSAN RAYA HULU





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KEGIATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Terusan Raya Hulu

PEMANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sasitawaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891106 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiphae, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fedyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahila Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di Ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:2.500 Peta Ukuran A0
0 10 20 40 60 80
Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Unsur Pertambangan (WUPU), KEMRI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025


KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa


 Galangan

 Saluran

 Irigasi


 Jalan Arteri


 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikator Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikator Administrasi Kecamatan

0:500 (Peta Skala 1:250000)

PANDIH BATU

KAPUAS TIMUR


BATAGUH

TAMBACATUR

KAPUAS KUALA

MEKARSARI

KAHAYAN KUALA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 10000



Judul Gambar:
Peta galengan dan Posisi pipa PVC 8"

Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA HULU


Keterangan / Legenda :


- Titik posisi pipa
- Galengan
- Saluran tersier
- Saluran tersier tipe 1
- Saluran tersier tipe 2


KODE GAMBAR


Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr


	 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
	 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
	SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
	LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
	Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
	Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
	Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
	Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
	Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
		Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
		Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
	SKALA 1 : 10000	
		
Judul Gambar: Peta Kawasan		
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA HULU		
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier		
KODE GAMBAR		
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr	




 **Pola Sawah Tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA HULU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: TERUSAN RAYA HULU	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA HULU

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
TERUSAN RAYA HULU

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr

Lampiran 3.

KERANGKA ACUAN KERJA

**BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 614 Ha di Kecamatan Bataguh,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	: IR. HJ. SUNARTI, MM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	: FAHLITA ROBINA, S.TP
SATKER	: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM	: PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN	: CETAK SAWAH QUICK WIN
NAMA PEKERJAAN	: BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 614 HA DI KECAMATAN BATAGUH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
LOKASI	: KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 614 HA
DI KECAMATAN BATAGUH, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan BATAGUH, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Bataguh adalah sebesar Rp. 18.825.768.085,- (delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Bataguh	Budi Mufakat	614	18.825.768.085

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM

Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP

Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;

- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan). Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap

dioperasikan.

- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan *Land Levelling*

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan

pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.

- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 614 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Bataguh	Budi Mufakat	614	18.825.768.085	120 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN		ANALISA	VOLUME
(1)	(2)		(3)	(4)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	9,00 Unit
	2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	533.343,00 M ²
	3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
	4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	2.460,00 Bh
	5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
	6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00 Ls
B	PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
	1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	6.140.000,00 M ²
C	PEKERJAAN TANAH			
	1	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	88.432,00 M ³
	2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	100.064,00 M ³
	3	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")		
		a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	861,00 M'
		b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	615,00 Bh
D	PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
	1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	614,00 Ha
E	PEKERJAAN PELAPORAN			
	1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	614,00 Ha

Palangka Raya, 28 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




Fahrita Robina, S.TP

NIP 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

**EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 614 HA DI KECAMATAN BATAGUH,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**





DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Willem A. Samad No 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111

PROGRAM : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
KESIHATAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024
PEKERJAAN : SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELuas 10.500 HA TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Kapuas
Kecamatan : Bataguh
Desa : Budi Mufakat

PEMANGGUNG JAWAB :
Ketua Tim Pelaksana
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Ir. Sisilawaty, M.P., I.P.L.
NIP. 19560329 195303 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Pemetaan

Ferdinandus, S.T., M.T.
NIP. 19891106 201603 1 009

Di Periksa Oleh :
Ahli Hidrologi

Lala Castiaphes, S.T., M.Eng
NIP. 19850629 201012 2 008

Di Periksa Oleh :
Ahli Kehutanan

Dr. Yenny, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19740430 200501 1 003

Di Periksa Oleh :
Ahli Sipil

Dr. Lendra, S.T., M.T.
NIP. 19780329 200501 1 004

Di Gambar Oleh :
Operator Auto CAD

Fredyantoni F. Adj, S.T., M.Sc.
NIP. 19790909 200501 1 002

Mengetahui :
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fahila Robina, STP
NIP. 19760410 200501 2 011

Di Ketahui Oleh :
Koordinator Pengawas SID

RIPANTO,SP
NIP. 19890416 199203 1 012

Di Ketahui Oleh :
CY. SEPUTRA PERSADA

Direktur

Kukuh Fitriani Kuswanto, S.T.



SKALA 1:5.000 Peta Ukuran A0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meter

Proyeksi Peta : Transverse Mercator
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
Sistem Grid : Geographic Coordinate System (GCS)

Sumber Data :
- Batas Administrasi Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015
- Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Tahun 2019
- Peta Wilayah Ciri Usaha Pertambangan (WUP), KOWI ESDM, Tahun 2024
- Peta Hak Guna Usaha (HGU), BHMN ATR/BPN, Tahun 2024

PETA SITUASI DAN RENCANA INFRASTRUKTUR CETAK SAWAH 2025

KECAMATAN BATAGUH

KETERANGAN

 Pipa

 Galangan

 Saluran

 Irigasi

 Jalan Arteri

 Jalan Kolektor

 Jalan Lain

 Jalan Lokal

 Jalan Setapak

 Pematang

 Sungai

 Batas Indikatif Wilayah Kelurahan/Desa

 Batas Indikatif Administrasi Kecamatan

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meter

PANDIH BATU

KAPUAS TIMUR

BATAGUH

TAMBANCATUR


KAHAYAN KUALA

KAPUAS KUALA


MEKARSARI

INDAH KERTAN

INDAH KERTAN



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
	
Judul Gambar: Peta Galengan dan Posisi Pipa Ø 8" (zona 1)	
Lokasi Gambar: BUDI MUFAKAT	
Keterangan / Legenda :  Titik posisi pipa  Galengan  Saluran tersier  Saluran tersier tipe 1  Saluran tersier tipe 2	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 2000



Judul Gambar:
Peta Saluran Tersier


Lokasi Gambar:
BUDI MUFAKAT


Keterangan / Legenda :
Saluran tersier


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPianto, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
	
Judul Gambar: Peta Kawasan	
Lokasi Gambar: BUDI MUFAKAT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Pola Sawah Tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Pola Cetak Sawah tipe B	
Lokasi Gambar: BUDI MUFAKAT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr




 **Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B**
Skala 1 : 2000

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)	
SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:	
LOKASI : KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.	
Diperiksa oleh : AHLI PEMETAAN	
Diperiksa oleh : AHLI HIDROLOGI	
Diperiksa oleh : AHLI KEHHUTANAN	
Diperiksa oleh : AHLI SIPIL	
Digambar oleh : Operator Auto Cad TIM SID FP UPR	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA, STP NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Kordinator Pengawas SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui Oleh KONSULTAN PENGAWAS	
SKALA 1 : 2000	
Judul Gambar: Posisi Pipa PVC Ø 8" tipe B	
Lokasi Gambar: BUDI MUFAKAT	
Keterangan / Legenda :	
KODE GAMBAR	
Jmlh Hal Gbr	No Hal / Gbr



Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Pipa pvc Ø 8" Saluran Tersier (tipe 1)
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Perletakan Pipa PVC Ø 8"


Lokasi Gambar:
BUDI MUFAKAT

Keterangan / Legenda :


KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr


No Hal / Gbr



2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50



Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50



Galengan
Skala 1 : 50



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK
SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN
KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS
10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024:

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosilawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Kordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1 : 50

Judul Gambar:
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar:
BUDI MUFAKAT

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr

No Hal / Gbr